

## 入札物件明細書

物件番号	種 類	物件の所在地・林小班	面 積	本 数	材 積	搬 出 期 限 (巻 立 期 限)	延納日数	備 考
第 1 号	人工林カラマツ主伐 人工林トマツ間伐 人工林上木	中川 郡 幕別 町 忠類幌内 248 林班 55,56小班	17.81 ha	9,283 本	3,957.94 m <sup>3</sup>	契約日の3年後の前日 (契約日の1年後の前日)	170 日以内	
第 2 号	人工林トマツ主伐 人工林カラマツ間伐 人工林上木	中川 郡 幕別 町 忠類幌内 248 林班 53,55 小班	23.25 ha	2,994 本	1,778.13 m <sup>3</sup>	契約日の3年後の前日 (契約日の1年後の前日)	160 日以内	
第 3 号	人工林トマツ主伐 天/植栽木間伐(トマツ) 天/天然木間伐 人工林上木	中川 郡 幕別 町 忠類明和 258 林班 01,59小班	15.93 ha	4,704 本	3,633.74 m <sup>3</sup>	契約日の3年後の前日 (契約日の1年後の前日)	170 日以内	
第 4 号	人工林トマツ主伐 人工林上木	中川 郡 豊頃 町 薄別 273 林班 53小班 274 林班 51,52,53,54,55小班	47.72 ha	6,384 本	3,507.72 m <sup>3</sup>	契約日の3年後の前日	170 日以内	
第 5 号	人工林トマツ間伐	中川 郡 豊頃 町 薄別 275 林班 51,53,54,55,56,57小班	51.98 ha	4,954 本	3,135.33 m <sup>3</sup>	契約日の3年後の前日	170 日以内	
第 6 号	人工林カラマツ主伐 人工林トマツ主伐 人工林上木	中川 郡 豊頃 町 薄別 277 林班 57,58,59,60,61,62,77,80,81小班 中川 郡 幕別 町 字駒島 279 林班 53,56小班	29.47 ha	4,132 本	2,819.86 m <sup>3</sup>	契約日の3年後の前日 (契約日の1年後の前日)	160 日以内	
第 7 号	人工林トマツ主伐 天/植栽木間伐(トマツ) 天/天然木間伐 人工林上木	中川 郡 豊頃 町 薄別 272 林班 51,52,56,小班 276 林班 52,54小班 277 林班 30,52小班	31.17 ha	2,042 本	2,080.41 m <sup>3</sup>	契約日の3年後の前日	160 日以内	
合 計			217.33 ha	34,493 本	20,913.13 m <sup>3</sup>			

※(巻立期限)とは、人工林主伐箇所において更新作業(地拵え)開始前に更新予定地外(土場等)に搬出する期限のこと。