

入札物件明細書

物件番号	種 類	物件の所在地・林小班	面 積	本 数	材 積	搬 出 期 限 (巻 立 期 限)	延納日数	備 考
第 1 号	人工林ト [・] カ [・] 間伐 天/植栽木間伐(トドマツ) 天/天然木木間伐 人工林上木	十勝 郡 浦幌 町 字厚内 6 林班 09,10,11,12,13,14,16,17,26,37,39,40 51,54,63,66小班 7 林班 16,17,18,19,52,53,55,58小班 8 林班 10,51小班 19 林班 14,15小班	75.92 ha	5,320 本	4,223.98 m ³	契約日の3年後の前日	170 日以内	
第 2 号	人工林ト [・] ア [・] エ [・] 間伐 天/植栽木間伐(トドマツ) 天/天然木木間伐 人工林上木	釧路 市 音別 町 4-1 87 林班 13,20,53,54,56, 小班 94 林班 30,51小班 95 林班 11,53小班	28.20 ha	3,972 本	1,976.99 m ³	契約日の3年後の前日	160 日以内	
第 3 号	人工林ト [・] ア [・] エ [・] 間伐 天/植栽木間伐(トドマツ) 天/天然木木間伐 人工林上木	釧路 市 音別 町 4-1 87 林班 18,19小班 89 林班 06,10,13,21,31,32,45 52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,66,68小班	50.88 ha	6,219 本	3,356.10 m ³	契約日の3年後の前日	170 日以内	
第 4 号	人工林ト [・] カ [・] 間伐 天/植栽木間伐(トドマツ) 天/天然木木間伐	中川 郡 豊頃 町 背負他 204 林班 63,80小班 211 林班 30小班	22.62 ha	5,833 本	2,250.21 m ³	契約日の3年後の前日	160 日以内	
第 5 号	人工林ト [・] カ [・] 間伐 人工林上木	中川 郡 豊頃 町 長節 210 林班 58,59,60小班 211 林班 61,63,66,67,68小班	38.11 ha	7,257 本	2,753.47 m ³	契約日の3年後の前日	160 日以内	
第 6 号	人工林ト [・] 間伐 人工林上木	中川 郡 豊頃 町 長節 215 林班 52,53,54,55小班	27.46 ha	6,293 本	2,388.24 m ³	契約日の3年後の前日	160 日以内	CoC認証取得者限定
第 7 号	人工林ト [・] 間伐 人工林上木	中川 郡 豊頃 町 長節 215 林班 57,58,60小班	37.69 ha	6,448 本	2,588.25 m ³	契約日の3年後の前日	160 日以内	CoC認証取得者限定
第 8 号	人工林ト [・] 主伐 人工林カ [・] 間伐 人工林上木	広尾 郡 大樹 町 字生花 223 林班 55,56,57,小班 224 林班 51,65,小班	22.68 ha	4,473 本	3,460.86 m ³	契約日の3年後の前日 (契約日の1年後の前日)	170 日以内	CoC認証取得者限定
第 9 号	人工林ト [・] カ [・] 主伐 人工林ト [・] カ [・] 間伐 人工林上木	広尾 郡 大樹 町 字生花 224 林班 08,11,55,57,62,66,67小班	11.02 ha	5,684 本	3,233.42 m ³	契約日の3年後の前日 (契約日の1年後の前日)	170 日以内	CoC認証取得者限定

※(巻立期限)とは、人工林主伐箇所において更新作業(地拵え)開始前に更新予定地外(土場等)に搬出する期限のこと。