

入札物件明細書

物件番号	伐採種	物件の所在地・林小班	面積	本数	材積	搬出期限 (巻立期限)	延納日数	備考
第 1 号	人工林トドマツ主伐、 人工林トドマツ間伐、 人工林上木	中川郡幕別町忠類明和 十勝管理区 259 林班 56小班ほか	2.93 ha	N 862 本	1,009.58 m3	【間伐】 契約日の3年後の前日 【主伐】 契約日の2年後の前日 (契約日の1年後の前日)	150 日以内	
				L 230 本	40.13 m3			
				T 1,092 本	1,049.71 m3			
第 2 号	人工林トドマツ主伐、 人工林トド・カラ間伐、 人工林上木	中川郡幕別町忠類明和 十勝管理区 259 林班 51小班ほか	8.39 ha	N 3,178 本	3,403.13 m3	【間伐】 契約日の3年後の前日 【主伐】 契約日の2年後の前日 (契約日の1年後の前日)	170 日以内	CoC認証 取得者限定
				L 2,183 本	171.38 m3			
				計 5,361 本	3,574.51 m3			
第 3 号	人工林トドマツ間伐	広尾郡大樹町字生花 十勝管理区 240 林班 53小班ほか	19.20 ha	N 3,599 本	2,232.58 m3	【間伐】 契約日の3年後の前日	160 日以内	
				L 本	m3			
				計 3,599 本	2,232.58 m3			
第 4 号	人工林トドマツ間伐	広尾郡大樹町字生花 十勝管理区 240 林班 53小班	15.69 ha	N 2,951 本	1,696.60 m3	【間伐】 契約日の3年後の前日	160 日以内	
				L 本	m3			
				計 2,951 本	1,696.60 m3			
第 5 号	人工林トドマツ間伐、 人工林上木	広尾郡大樹町字生花 十勝管理区 237 林班 55小班ほか	29.40 ha	N 7,243 本	3,269.35 m3	【間伐】 契約日の3年後の前日	170 日以内	
		広尾郡大樹町字生花 十勝管理区 238 林班 58小班ほか		L 36 本	6.79 m3			
		計 7,279 本		3,276.14 m3				
第 6 号	人工林トドマツ間伐、 人工林カラマツ間伐、 天然林植栽木(トドマツ) 間伐	広尾郡大樹町字生花 十勝管理区 234 林班 30小班ほか	41.48 ha	N 5,017 本	3,111.18 m3	【間伐】 契約日の3年後の前日	170 日以内	CoC認証 取得者限定
				L 本	m3			
				計 5,017 本	3,111.18 m3			
第 7 号	人工林トドマツ間伐、 人工林カラマツ間伐	中川郡豊頃町長節 十勝管理区 214 林班 51小班ほか	18.51 ha	N 1,776 本	1,660.43 m3	【間伐】 契約日の3年後の前日	160 日以内	
				L 本	m3			
				計 1,776 本	1,660.43 m3			
第 8 号	人工林カラマツ間伐、 人工林上木	中川郡豊頃町長節 十勝管理区 214 林班 54小班ほか	24.67 ha	N 1,462 本	2,113.51 m3	【間伐】 契約日の3年後の前日	160 日以内	
				L 3 本	0.40 m3			
				計 1,465 本	2,113.91 m3			
第 9 号	人工林トドマツ間伐、 人工林上木	中川郡豊頃町長節 十勝管理区 214 林班 57小班ほか	19.04 ha	N 4,347 本	2,297.15 m3	【間伐】 契約日の3年後の前日	160 日以内	
				L 25 本	3.29 m3			
				計 4,372 本	2,300.44 m3			
第 10 号	人工林トドマツ間伐、 人工林上木	中川郡豊頃町長節 十勝管理区 214 林班 61小班	14.27 ha	N 3,472 本	1,946.19 m3	【間伐】 契約日の3年後の前日	160 日以内	
		中川郡豊頃町長節 十勝管理区 215 林班 51小班		L 7 本	2.03 m3			
		計 3,479 本		1,948.22 m3				

※(巻立期限)とは、人工林主伐箇所において更新作業(地拵え)開始前に更新予定地外(土場等)に搬出する期限のこと。搬出期限とは別に設け、更新作業が伴う主伐箇所にのみ適用する。